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Vilkar for statte til bunkringsanlegg for
ammoniakk

1 Formal

Stgtteprogrammets formdl er & bygge opp under den farste fungerende verdikjeden for ammoniakk
som drivstoff i maritim sektor i Norge. For & lykkes er det ngdvendig at ammoniakk blir et
konkurransedyktig alternativ til andre drivstoff, og at aktgrene i verdikjeden oppndr lznnsomme
prosjekter. | tillegg m& ammoniakken veere tilgiengelig der behovet er sterst, slik at fartay kan operere
uten & slippe ut CO2 i kommersiell drift i spotmarkedene eller i faste ruter.

Ved & stgtte bunkringsanlegg for ammoniakk som gir de laveste ekstrakostnadene pd drivstoffet, vil

programmet bidra til & bygge nadvendig infrastruktur for & etablere de ferste verdikjedene. Dette vil
bidra til & demonstrere teknologier, modne leverandgrkjedene og gi viktig erfaring med ammoniakk
som drivstoff. Basert p& denne erfaringen kan satsingen p& ammoniakk som drivstoff i maritim sektor
utvikles videre med nye virkemidler eller endrede rammebetingelser efter 2030.

2 Tematisk avgrensning

Den tematiske avgrensningen for dette programmet er investeringsstotte til prosjekter som skal bygge
allment tilgjengelige anlegg for mottak, lagring og bunkring av ammoniakk i norske havner og filby
ammoniakk som drivstoff til maritim sektor i Norge.

3 Statsstetterettslig grunnlag for programmet

Tilskudd fra Enova faller inn under E@S-avtalens definisjon av statsstatte og rammen for vare ordninger er
derfor fastsatt av E@S-avtalens regler om statsstatte. Reglene er satt for & hindre ugnsket konkurranse-
vridning og negativ innvirkning p& samhandelen i E@S-omrddet. EZS-avtalen inneholder et generelt for-
bud mot statsstatte, men det er flere unntak fra dette forbudet som gjer at statsstatte likevel kan tillates
der det er ngdvendig for & oppnd visse formdl.

Det statterettslige grunnlaget for dette programmet er:

Ordningen «Lade- og fylleinfrastruktur for fartgy» " innmeldt under det alminnelige gruppeunntaket
(GBER). (lenke fil enova.no/esa)

Programmet er etablert med hjemmel i det generelle gruppeunntaket for statsstgtte, artikkel 56b; «Aid
for maritime portsy.


https://www.enova.no/om-enova/drift/rettslig-grunnlag-for-enovas-stotteordninger/
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4 Overordnede krav

4.1  Stgtten ma veere nedvendig

Statsstatte kan bare benyttes nér dette er en forutsetning for & oppnd formdlet med den statteordnin-
gen den tildeles under, og det er bare anledning til & statte filtak/prosjekter som ikke ville blitt gjennom-
fort uten statte. Det er derfor avgjerende at sgker sender inn sgsknaden om stgtte fer prosjektet er beslut-
tet giennomfart, igangsatt eller at sgker p&d annen mate har forpliktet seg til & giennomfare prosjektet.

4.2  Godkjente sgkere
For & kunne sgke om statte:

e ma saker voere en virksomhet som er registrert i enhetsregisteret i Brenngysund

e kan sgker ikke vcere en virksomhet i gkonomiske vanskeligheter. Saker kan heller ikke vcere eid
eller p& annen mate kontrollert av en virksomhet i gkonomiske vanskeligheter. Se definisjon her.

e kan sgker ikke ha utestdende krav om tilbakebetaling av ulovlig utbetalt statsstatte

Saker md veere den som skal gjiennomfere investeringen og balansefgre kostnadene.

Enova vil ikke yte stagtte hvor dette eristrid med sanksjoner vedtatt av EU eller norske myndigheter.
Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, stgtte til:

o fysiske eller juridiske personer som er listefert i EUs eller Norges sanksjonsregimer,

o foretak som eies eller kontrolleres av fysiske eller juridiske personer som er listefart i EUs eller
Norges sanksjonsregimer, og

o foretak som er aktive i sektorer underlagt sanksjoner, i den grad stgtten vil veere i strid med EUs
eller Norges sanksjonsregimer.

En oversikt over sanksjoner vedtatft av norske myndigheter er tilgjengelig her:

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/Eksportkontroll/sanksjoner-og-tiltak1/sanksjoner-og-

filtak/id2008477/

4.3  Prosjektets lokalisering
Prosjektet det sgkes statte til md realiseres i Norge eller innen norsk gkonomisk sone.

Enova kan ogsé statte prosjekter pd flytende bunkringsterminaler dersom disse er stedbundne og i
tilegg registrert i NIS eller NOR dersom fartgysregistrering er pdkrevd.

4.4  Spesifikke krav under dette programmet
Det kan kun sgkes om statte til eft bunkringsanlegg per ssknad.

5 Tildelingsprosess

Stgtte gjennom dette programmet tildeles basert p& konkurranse. Det innebcerer at de som sgker om,
og kvdlifiserer for, statte konkurrer om stgtten basert pd fastsatte rangeringskriterier. Rangeringskriteriene
framgar av kapittel 7.

Enova tilstreber at alle aktuelle sgkere mottar samme informasjon i seknadsprosessen. Eventuelle
sparsmal til Enova rundt programmet ma stilles skriftlig. En oppsummering av sparsmadl og svar pd
mottatte sparsmdl vil publiseres pd& programmets nettside.


https://www.enova.no/om-enova/drift/smb-definisjonen-og-definisjonen-av-bedrifter-i-okonomiske-vanskeligheter/
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/Eksportkontroll/sanksjoner-og-tiltak1/sanksjoner-og-tiltak/id2008477/
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/Eksportkontroll/sanksjoner-og-tiltak1/sanksjoner-og-tiltak/id2008477/
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5.1 Seknadsfrister
Sgknadsfristen for stagtteprogrammet er xx.xx.2025 kl. 15.00.

5.2 Krav til ssknaden

Seknad og prosjektbeskrivelse skal veere pd norsk. Vedlegg med tekniske beskrivelser og lignende kan
veere pd engelsk, svensk eller dansk.

Sgknad og vedlegg skal sendes inn gjiennom Enovas elekfroniske sgknadssenter.

For at en seknad skal tas til behandling mé seknaden veere komplett og inneholde alle obligatoriske
vedlegg som beskrevet i kapittel 6 Kvalifikasjonskriterier.

Seknaden skal benytte prosjektbeskrivelsesmalen for programmet og mé inneholde fullstendig
besvarelse av dlle punktene i malen.

5.3 Behandling av sgknaden

Sgknaden vurderes av saksbehandlere i Enova. Enova kan benytte eksterne fredjeparter til vurdering av
hele eller deler av sgknaden ved behov. Slike tredjeparter er underlagt samme taushetsplikt som Enova.

Enova kan be om at sgknaden kompletteres dersom det anses ngdvendig. Dette kan for eksempel
gjelde behov for utdypning av akfivitetene, budsjettet, prosjekiplanen eller finansieringsplaner.

Seknadene blir vurdert og rangert basert pd den informasjonen som er oppgitt i ssknadene. Enova kan
be om utfyllende informasjon etter endt frist for & avklare uklarheter knyttet til hvorvidt et prosjekt
oppfyller kvalifikasjonskriteriene til statteprogrammet. Enova kan videre etterspegrre eller akseptere at
dokumentasjon som mangler ettersendes sé lenge denne bare understatter forhold som allerede er
beskrevet i sgknaden. Dersom det blir aktuelt, vil alle sgkere gis anledning til & ettersende samme
informasjon.

5.4  Utbetdling av stette

Stegtte utbetales efterskuddsvis basert pd dokumenterte kostnader. Kostnadene md vcere fakturert til
tilskuddsmottaker. Utbetalingsanmodning sendes gjiennom Enovas rapporteringssenter p&
WWW.enova.no.

Krav til rapportering av framdrift og kostnader framgdr av Generelle regler for tilskudd fra Klima- og
energifondet.

Enova utbetaler ikke de siste 20 % av totalt tilskudd fer sluttrapport og eventuell annen etterspurt
dokumentasjon er levert og godkjent av Enova.

5.5  Stotte tildelt i strid med vilkar

Dersom stgtten som utbetales er i strid med statsstatteregelverket eller stattemottaker misligholder vilkér
for stetten, kan stgtten trekkes helt eller delvis tilbake. Se Generelle regler for filskudd fra Klima- og

energifondet.



http://www.enova.no/
https://www.enova.no/om-enova/drift/generelle-regler-for-tilskudd/
https://www.enova.no/om-enova/drift/generelle-regler-for-tilskudd/
https://www.enova.no/om-enova/drift/generelle-regler-for-tilskudd/
https://www.enova.no/om-enova/drift/generelle-regler-for-tilskudd/
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6 Kvalifikasjonskriterier

For & kunne motta stgtte under programmet mé samtlige av kvalifikasjonskriteriene voere oppfylt.

6.1 Kvalifiserte sgkere

6.1.1 Krav til finansiell gjennomfaringsevne

Sakeren md ha finansielle ressurser fil & opprettholde sin aktivitet i hele prosjektperioden og til &
gjennomfgre og drifte investeringen.

Seker og eventuelle prosjektpartnere mé ha dokumentert finansiell gjennomferingsevne, det vil si at
virksomheten(e) har dokumenterte planer for finansiering av prosjektet.

Seker md kunne gjennomfare prosjektet ogsd dersom prosjektet blir forsinket eller dersom kostnadene
skulle bli hgyere enn antatt. Risiko og risikohdndtering for prosjektet mé beskrives i sasknadens
prosjektbeskrivelse, vedlegg 1. Finansieringsplanen maé inkludere tilstrekkelig gkonomisk likviditet i
prosjektet ved tilfeller av inntil 20 % kostnadsoverskridelser. Dette innebcerer at finansieringsplanen ma
redegjere for finansiering av de samlede budsjetterte investeringskostnadene pluss ett pdslag pd 20%.

P& sgknadstidspunktet md sekeren i tillegg dokumentere:

1. Egenkapital fil & kunne finansiere minimum 20 % av den samlede investeringskostnaden til
prosjektet (ikke fratrukket eventuell stgtte fra Enova), og at denne egenkapitalen vil gjeres
tilgjengelig for prosjektet om investeringsbeslutning fattes. Dokumentasjon skal veere i trédd med
beskrivelse i kapittel 6.3 vedlegg 3.

2. Eventuell Idnefinansiering mé& dokumenteres giennom intensjonsavtale med betingelser fra
bank eller indikativ I&Gneavtale. Det mé i sasknaden underbygges og sannsynliggjeres hvordan
eventuelle betingelser filknyttet Idnet skal innfris far frist for investeringsbeslutning. Betingelser
som skal innfris vil f.eks. kunne vecere knyttet til beléningsgrad og betjeningsevne.
Dokumentasjon skal veere i trdd med beskrivelse under kapittel 6.3 vedlegg 4.

3. Kapitalleverandarenes redegjarelse for hva som skal til for & stille finansiering til prosjektet, samt
en bekreftelse pd& at omsakt stgtte fra Enova vil veere bdde nadvendig for og tilstrekkelig fil &
utlase finansieringen. Om prosjektet ikke oppndr lznnsomhet med omsakt statte, skal det
redegjares for hvorfor prosjektet likevel vil kunne oppnd finansiering. Merk at denne
redegijerelsen ikke kan belage seg pd annen offentlig statte til prosjektet, utover det som
omsgkes fra Enova. Dokumentasjon skal vaere i trdd med beskrivelse i kapittel 6.3 vedlegg 8.

6.2  Kvdlifiserte prosjekt

6.2.1 Omfang, utforming og plassering
Prosjektet md filfredsstille falgende krav:

1.  Omfatte investering i bunkringsanlegg for ammoniakk som drivstoff i maritime fartgy i
nceringsvirksomhet eller offentlig tieneste.

2. Bunkringsanlegget skal vcere allment tilgjengelig pd markedsmessige vilkdr. Det betyr at alle
interesserte brukere kan benytte bunkringsanlegget pd et likeverdig og ikke-diskriminerende
grunnlag.



N2
S enova

6.2.2

6.2.3

Bunkringsanlegget md etableres i havn eller havneterminal, privat eller offentlig eid, som har
mottaksplikt slik dette framgdr av havne- og farvannslovens § 27. Prosjektet mé& dokumentere
tilgang til havn og ngdvendig areal.
Bunkringsanlegget md& veere stedbundet. Det vil si at bunkringsanlegget ikke kan flyttes fra
havnen lagt til grunn i ssknaden, uten skriftlig godkjenning fra Enova. Dette kravet oppherer
samtidig med driftskravet i kapittel 6.2.6.
Prosjektet md tilby ammoniakk fil maritim sektor i tilknytning til en lokasjon med minimum 4 000
drlige fartgyspasseringer, i henhold til Kystverkets AlS-data for 2024. Fglgende krav gjelder:
a. Passeringene som angis skal ikke inkludere fartay under 2000 bruttotonn, og ikke
bilferger i rutegdende, innenriks trafikk.
b. Infrastrukturen for bunkring/fylling mé& veere tilgjengelig ved lokasjonen hvor mdalingen
av fartgyspasseringer er gjort, eller p& en lokasjon som ikke innebcerer mer enn 10
nautiske mil i ekstra seilingsrute én vei sammenliknet med normal rute/trafikk for
fartagyene.
c. Dokumentasjonen for kravet skal gis iht. formkrav for vedlegg 12a og 12b gitt i kapittel
6.3.
Avtaler med en tfredjepart om bygging, drift, vedlikehold/oppgradering eller leie av
infrastrukturen maé inngds pd kommersielle vilkar eller i trdd med regelverk for offentlige
anskaffelser for akterer som er omfattet av dette. Dokumentasjon p& anskaffelsesprosess og
avtaler mé kunne fremlegges Enova pé forespersel.

Tekniske krav

Bunkringsanlegget mé ha en installert bunkringskapasitet for ammoniakk p& minimum 80 tonn/t,
en lagringskapasitet p& minimum 800 m3,

En toveisdialog med nettselskapet skal dokumenteres. Dialogen md sannsynliggjere at det er
tilstrekkelig kapasitet i sframnettet fil & f& realisert det omsakte ladeanlegget innenfor
overnevnte frist. Om saker kun vil f& tilknytning pd vilkéar, mé disse beskrives. Det kan ikke vcere
inngdtt gkonomisk forpliktende avtale om nettilknytning/anleggsbidrag fer seknad sendes, men
dokumentasjon av kartlagt nettkapasitet og to-veis dialog med nettselskap! skal vedlegges
sgknaden.

Stattemottakeren ma forplikte seg fil at innen 31. desember 2035 skal den stgttede
bunkringsinfrastrukturen kun levere grann ammoniakk, altsé kun levere ammoniakk hvis
energiinnhold er avledet fra andre fornybare kilder enn biomasse og som er produsert i samsvar
med kravene for sékalt «<RFNBO hydrogen» under EUs andre fornybardirektiv (Directive EU
2018/2001 og endringsdirektivet Directive EU 2023/2413) med tfilhgrende to delegerte retisakter.

Prosjekigkonomi, budsjett og netto naverdianalyse

Prosjektsgknaden og vedlegg 2 «Budsjett og netto naverdianalysen mé& dokumentere fglgende:

1.

At alle kostnader for kjgp, mottak, lagring og bunkring av ammoniakk helt frem til skipet i
maritim sektor er inkludert i budsjettet og netton&verdianalysen. Dette gjelder b&de kostnader
for investering og drift.

At prosjektet forventes & oppnd positiv kontantstram i drift nér planlagt salg av ammoniakk
realiseres.2 Dette er ikke et krav i oppstartstasen/-arene fer prosjektet nar kommersiell fase og
oppndr forventede salgsvolum av ammoniakk.

Prisen for kjigp og salg av ammoniakken i intensjonsavtalene mé& samsvare med prisene for kjigp
og salg som legges til grunn i vedlegg 2 «Budsjett og netto n&verdianalysen. | tilfeller hvor et

! Nettmelding alene eller standard svar p& henvendelser er ikke filstrekkelig
2 Med detfte menes at det ma synliggjeres at prosjektet i drift vil ha hayere inntekter enn kostnader, forutsatt at forventet salg av
produkter realiseres. Detaljer rundt dette fremgdr av mal for vedlegg 2, budsjett og netto ndverdianalyse.


https://kystdatahuset.no/tallogstatistikk/passeringslinjer/filter
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-systems-integration/hydrogen/hydrogen-delegated-acts_en#:~:text=The%202%20delegated%20acts%20outline,and%20achieves%2070%25%20emissions%20savings.&text=Renewable%20hydrogen%20is%20promoted%20in,in%20the%20Renewable%20Energy%20Directive.
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prisintervall er oppgitt i intensjonsavtalene, fremfor konkrete prispunkt, skal prispunkt innenfor
intervallet benyttes som pris for kjgp og/eller salg av ammoniakk i vedlegg 2 «Budsjett og netto
ndverdianalysen.

4. At Enovas normalavkastningskrayv for “@vrig industri” er benyttet i ndverdiberegningene.

5. At prosjektet som helhet forventer & oppnd lgnnsomhet over levetiden, dvs. en netto ndverdi
inkludert statte lik 0 iht. dokumentasjon i vedlegg 23. Det vil aksepteres at netto ndverdi inkludert
stgtte er negativ dersom det i «KKapitalleveranderenes redegjerelse» (se kapittel 6.1.1, punkt 3)
fremkommer at prosjektet likevel planlegges giennomfart basert p& den omsakte statten.

6.24  Kunder for og leverandgrer av ammoniakk
Prosjektsgknaden med obligatoriske vedlegg mé inneholde felgende dokumentasjon:

1. Intensjonsavtaler med kunder i maritim sektor som dekker et gjennomsnittlig behov p&
minimum 8 000 tonn ammoniakk per ar. Intensjonsavtalene ma vise at det dokumenterte
ammoniakkbehovert vil veere fil stede innen utgangen av 2030. Kundene som signerer
intensjonsavtale, m& kunne dokumentere konkrete planer om & realisere ammoniakkfartay.
Intensjonsavtalen md inneholde forventet salgspris for ammoniakken. Et prisintervall er godkjent.

2. Intensjonsavtale(r) med leverandear(r) av fornybar eller lavkarbon ammoniakk til
bunkringsanlegget. Intensjonsavtalen mé& dokumentere at ammoniakk kan bli levert fil
bunkringsanlegget, at mengde ammoniakk levert samsvarer med forventet solgte volumer i
markedet, og hvilken pris ammoniakken vil ha. Et prisintervall er godkjent.

6.2.5 Fremdrift og tidsplan

1. Prosjekteier md signere kontrakt om filsagn om statte senest 3 mdneder etter offentliggjering av
filsagn om stgtte fra Enova.

2. Investeringsbeslutning for prosjektet skal voere fattet senest 12 méneder etter offentliggjering av
tisagn om statte fra Enova. Det vises fil kapittel 8, Konvensjonalbot, for vilkér som mé tilfredsstilles
for & innfri dette kravet.

3. Prosjektet skal settes i drift senest 2,5 Ar etter offentliggjering av tilsagn om stette fra Enova.

4. Prosjektsgknaden mé inneholde en milepcelsplan som viser milepceler som er tréd med
fidsfrister gitt over.

6.2.6  Drift og rapportering

1. Prosjektet mé& kunne levere pd kravene til bunkrings- og lagringskapasitet i minimum fem ér fra
prosjektet settes i kommersiell drift.

2. Sgker er pliktig til & la seg registrere pd& oversikter over tilgiengelig infrastruktur til maritim
fransport (som Kystverkets kart over alternative drivstoff for sigfarten), og at relevante
opplysninger om plassering, standarder og informasjon om infrastrukturen (kapasiteter mm.) kan
offentliggjeres i disse oversiktene.

6.3  Obligatoriske vedlegg

For at en sgknad skal tas til behandling md den inneholde falgende obligatoriske vedlegg (alle vedlegg
skal nummereres og navngis som gitt i tabellen. Eventuelle filer som saker gnsker & legge ved i filegg,
nummereres lgpende og gis et beskrivende navn.):

3 Enova kan ikke statte prosjekter ut over det som skal til for & oppnd netto ndverdi = 0, i henhold til det generelle gruppeunntaket for
statsstatte Art. 56b.


https://www.enova.no/om-enova/drift/normalavkastning/
https://lavutslipp.kystverket.no/
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Vedlegg #

Navn pa vedlegg

Obligatorisk

Kommentar og formatkrav

1

Prosjektbeskrivelse

Ja

Obligatorisk mal p& nettside.

Budsjett og netto
néaverdianalyse

Ja

Obligatorisk mal p& nettside.

Finansieringsplan og
kapitalstruktur -
egenkapital

Ja

Dokumentasjon som understatter prosjektets

egenkapitalfinansiering av prosjektet:

e Regnskap eller kontoutskrift (maksimum
to méneder gammelt) som understatter
en filstrekkelig likviditet i sokerselskapet til
& minst dekke egenkapitalen i
finansieringsplanen eller/og;

. Garanti fra investor(er) med signatur og
belgp eller/og;

. Hvis pdgdende registrering av
kapitalutvidelse; dokumentpakke fra
registermelding BRREG.

Finansieringsplan og
kapitalstruktur -
fremmedkapital

Hvis relevant;

ja

Dokumentasjon som understgtter prosjektets

fremmedkapitalfinansiering av prosjektet:

e  Finansieringsbevis fra I&ngiver(e) eller;

e Infensjonsavtale med bank med
betingelser eller;

e Indikativ I&Gneavtale med betingelser.

Med betingelser menes betingelser for
I&dneavtalen, som for eksempel type I&n,
ldnebelgp, beldningsgrad, rentenivd, krav il
betjeningsevne o.l.

Om fremmedkapital ikke er en del av
finansieringsplanen, frenger ikke vedlegget
folge med sgknaden.

Arsregnskapet 2023 og
Arsregnskapet 2024

Hvis relevant;

ja

Gjelder dersom sgkerselskapet er eid av
utenlandsk selskap.

Arsregnskapet 2023 og Arsregnskapet 2024 for
det gverste utenlandske eierselskapet i direkte
oppadgdende linje fra seker. Regnskapet skal
veere fegrt bade pd selskapsnivd (for
morselskap) og for konsern.

Tilleggsdokumentasjon
for nyopprettede
foretak

Hvis relevant;

ja

For nyopprettede foretak (foretak uten
godkjent arsregnskap siste to ar) skal den
gkonomiske stillingen dokumenteres giennom
perioderegnskap (resultat- og
balanseregnskap) som er maksimalt tre
mdneder gammelt.

Om soker ikke er et nyopprettet foretak,
frenger ikke vedlegget felge med sgknaden.

Infensjonsavtale for
kredittramme fil
pdkravsgaranti

Ja

Obligatorisk mal p& nettside.

Intensjonsavtale som bekrefter at en bank vil
kunne garantere for belgp tilsvarende
konvensjonalbot pd& vegne av sgkerbedriften,
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Vedlegg #

Navn pa vedlegg

Obligatorisk

Kommentar og formatkrav

som beskrevet under kapittel 8,
Konvensjonalbot, gitt at prosjektet signerer pa
filsagn om stgtte fra Enova. Eventuelle andre
vilkér for kredittramme til pakravsgaranti mé
synliggjeres i intensjonsavtalen.

Kapitalleverandgrenes
redegjgrelse

Ja

Kapitalleverandgrenes redegjerelse for hva
som skal fil for & stille finansiering til prosjektet,
samt en bekreftelse p& at omsakt statte fra
Enova vil veere b&de nedvendig for og
tilstrekkelig 1il & utlgse finansieringen. Om
prosjektet ikke oppndr Iznnsomhet med
omsgkt statte, skal det redegjares for hvorfor
prosjektet likevel oppndr finansiering. Merk at
denne redegjerelsen ikke kan belage seg pd
annen offentlig statte fil prosjektet, utover det
som omsgkes fra Enova.

Det skal utarbeides en redegjgrelse per
kapitalleverander:

Redegjgrelsen skal utarbeides av I&negiver
dersom lan vil ytes (eksempelvis fra
finansinstitusjon). For egenkapital til prosjektet
skal redegjerelsen utarbeides av styret (hvis
kapitalen allerede er tilgjengelig i
sokerselskapet) eller av investor(ene) (hvis
kapitalen skal tilgiengeliggjeres pd et fremtidig
fidspunkt).

Kostnadsestimat med
rapport

Ja

Prosjektet forventes & ha en modenhet gitt av
klasse 3 i AACE eller tilsvarende, og dette
vedlegget skal bygge opp under dette.
Kostnadsestimatet skal inneholde alle
ngdvendige kostnader for & realisere
prosjektet, ikke bare godkjente kostnader.
Vedlegget skal inneholde hovedposter i
kostnadsestimatet, samt en enkel rapport som
beskriver innholdet i estimatet. Ta
utgangspunkt i samme inndeling i
kostnadsestimatet som inndelingen av
godkjente kostnadsposter i kapittel 9.1.

Tillatelser og
myndighetsprosesser

Ja

Dokumentasjon pd status for nedvendige
tillatelser og pdlagte myndighetsprosesser.

Tilgjengelig tomt/areal

Ja

Dokumentasjon pd at prosjektet har tigang til
tomt/areal pd& lokasjonen for
bunkringsanlegget. Dette kan for eksempel
veere skjgte pd eiendom, leieavtale,
gjeldende opsjonsavtale eller gjeldende
infensjonsavtale.

12a

Skipspasseringer 2024
— beskrivelse

Ja

Dokumentasjon av antall skipspasseringer i
nceromrédet fil bunkringsanlegget basert pd
Kystverkets AlS-data for 2024.
Dokumentasjonen skal inneholde fglgende:



https://kystdatahuset.no/tallogstatistikk/passeringslinjer/filter

Vedlegg # Navn pa vedlegg Obligatorisk Kommentar og formatkrav

. Beskrivelse av hvor mdalingen er
giennomfert i forhold fil plasseringen av
bunkringsanlegget

e Dokumentasjon pd at mdlingen ikke er
gjort ved/inneholder punkter med starre
avstand fil bunkringsanlegget enn 10
nautiske mil i seilingsdistanse.

e Skijermdump av kartutsnittet fra
rapporten/dashbordet fra
kystdatahuset.no som viser
fartgyspasseringene der mdlingen er gjort

e  Beskrivelse av antall fartayspasseringer
som inngdr i dataene fra 2024 int.
gjeldende krav (ikke ferger i rutegdende
innenriks trafikk, og kun fartgy med
minimum 2000 bruttotonn)

e  Forklaring av hvordan dataene i tabellen
i vedlegg 12b skal leses og underbygger
beskrivelsene i vedlegg 12a

12b Skipspasseringer 2024 Ja Eksport av dataene fra Kystdatahuset som
— tabell viser hvordan fartgyspasseringene beskrevet i

vedlegg 12a har fremkommet. Vedlegget skal

leveres i excelformat, og vcere direkte eksport
av réddataene fra Kystdatahuset.

13 Intensjonsavtale(r) fra Ja Intensjonsavtaler for salg av ammoniakk til
kunder for ammoniakk maritime kunder. Alle intensjonsavtaler fra
i maritim sektor maritime kunder samles og sendes inn som eftt

vedlegg. Intensjonsavtalen(e) skal som et

minimum inneholde:

e geografisk lokasjon for bunkringen

e forventet prispunkt for ammoniakk (kan
oppgis som et intervall) levert til skuteside

e forventet mengde ammoniakk
solgt/kjzpt som et snitt per ér

e fidsperiode intensjonsavtalen gjelder for
(fra hvilket &r ammoniakk forventes & bli
bunkret)

14 Intensjonsavtale(r) fra Ja Intensjonsavtale (r) fra leverander(er) av
leverandgrer av fornybar eller lavkarbon ammoniakk fil
ammoniakk bunkringsinfrastrukturen. Om det vedlegges

infensjonserklceringer fra flere leverandgrer,

samles disse og legges ved sgknaden som ett
vedlegg. Infensjonsavtalen(e) skal som et
minimum inneholde:

e opprinnelsessted for ammoniakken og
geografisk lokasjon for leveransen

o bekreftelse av type ammoniakk
(lavkarbon eller fornybar)

e forventet prispunkt for ammoniakk (kan
oppgis som et intervall) levert til
bunkringsanlegget

e forventet mengde ammoniakk
solgt/kjspt som et snitt per &r, og at dette
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Vedlegg # Navn pa vedlegg Obligatorisk Kommentar og formatkrav

som et minimum samsvarer med
forventet menge ammoniakk solgt i
markedet

e tidsperiode intensjonsavtalen gjelder for
(fra hvilket &r ammoniakk forventes & bli
levert)

Referanseprosjekter Beskrivelse av minimum ett, og maksimum tre

relevante referanseprosjekter.

Ja

7 Rangeringskriterier

Kvalifiserte sgknader rangeres basert pd falgende kriterier og vekting:

Prosjektets modenhet, 50 %
Prosjektets markedspotensial, 25 %
Prosjektets investeringskostnad, 25 %

Om to prosjekter ligger under 200 km unna hverandre i luftlinje, vil kun det best rangerte prosjektet
kunne stgttes.

7.1

Prosjektets modenhet

Prosjektets modenhet vurderes ut ifra felgende underpunkter:

1.

7.2

prosjektets tekniske modenhet, herunder tegnings- og kostnadsgrunnlag. Kostnadsestimater
som typisk tilsvarer definisjonen i AACE International Class 3 (AACE International Recommended
Practice No. 18R-97) vil vcere forventet.

modenheten til planer for prosjektgjennomfaring, herunder organisering og bemanning,
forberedelser, bygging, igangsetting og drift, samt erfaring med gjennomfering av tilsvarende
prosjekter.

modenhet fil planer for ivaretakelse av alle myndighetskrav, regulering av areal og relevante
standarder for & etablere ngdvendige godkjenninger.

kvalitet pd redegjarelse for utnyttelse av spillvarme og spillkulde fra anlegget. Dette for &
fremme mest mulig energieffektive prosesser og identifisere synergier som kan gke
lannsomheten i prosjektet.

muligheter for fremtidig oppskalering av anlegget. Dette relaterer seg fil tekniske Iasninger,
filgjengelig areal og krafttiigang, og eventuelt samspill med annen eksisterende eller planlagt
infrastruktur eller aktgrer lokalt.

Prosjektets markedspotensial

Prosjektet vurderes ut ifra to kriterier som ivaretar markedspotensial pd kort og lang sikt:

1.

Modenhet, realisme og omfang av prosjektets dokumenterte kundegrunnlag pé kort sikt,
dokumentert gjennom vedlagte intensjonsavtaler og videre forklaring i prosjektbeskrivelsen.
Merk at det er et minimumskrav fil omfang gitt i kapittel 6.2.4.

Prosjektets markedsgrunnlag pd lengre sikt, vurdert ut ifra samlet maritim akfivitet i tilknytning fil
bunkringsanleggets lokasjon, utover kravet gitt i kapittel 6.2.1. Vurderingen vil bli gjort ut ifra
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Kystverkets database over AlS-data for fartay, i en radius opp fil 10 nautiske mil fra
bunkringsanlegget.

7.3  Prosjektets investeringskostnad

Prosjektene vurderes p& totale godkjente investeringskostnader lagt fil grunn i sesknaden slik de er
definert i kapittel 9.1 Godkjente kostnadsposter. Prosjektet med den laveste investeringskostnaden vil f&
karakteren é og de gvrige prosjektene vil f& en fornoldsmessig karakter sammenlignet med det beste
som skalerer med kostnadene.

8 Konvensjonalbot for prosjekter som ikke gjennomferes iht.
kontraktsfestet framdriftsplan

Dersom et prosjekt som har signert filsagn om stgtte under dette programmet ikke gjiennomferes i
henhold fil kriteriene som gitt i dette kapittelet, vil tilskuddsmottaker ilegges en konvensjonalbof.

8.1 Innretning

Konvensjonalbot ilegges om prosjektet innen 12 méneder etter offentliggjering av tilsagn om stette fra
Enova ikke kan dokumentere at:

a) Prosjekteier har gjennomfert investeringsbeslutning for prosjektet.
b) Prosjekteier har sikret hele finansieringen for prosjektet, herunder:
i. For I&nefinansiering mé man vise at alle vilkér for & f& I&n er oppfylt, og at
I&ngiver/ldngivere bekrefter at Idnet kan innfris séfremt investeringsbeslutningen er tatt.
ii. For egenkapital mé man vise til at belgpet dekket av egenkapital er satt av hos
eiere/investorer og forbeholt prosjektet.
c) Prosjekteier har saft lagertanker og fylleanretning i bestilling tilsvarende minimum den installerte
kapasiteten som Enova har gitt statte fil.

Konvensjonalbot ilegges ogs& om prosjektet innen 24 méneder etter offentliggjering av tilsagn om stgtte
fra Enova ikke kan dokumentere at:

d) Prosjektfrapportering(er) er oversendt Enova med samlet utbetalingsanmodning om stgtte
filsvarende minimum 8 % av maksimalt innvilget filskudd fra Enova. Kun kostnader under
kostnadsposten «Maskiner, utstyr og materialern fra det godkjente kostnadsgrunnlaget vil gjelde
inn mot dette kravet.# Innfrielse av kravet forutsetter at rapportering og
utbetalingsanmodning(er) godkjennes av Enova iht. vikérene i avtale mellom Enova og
stgttemottaker.

Konvensjonalbot forfaller @yeblikkelig og betaling skal skje innen 5 bankdager.
Botens starrelse er pd 8 % av maksimalt innvilget tilskudd fra Enova.

Om et prosjekt er i brudd med ett eller flere av vilkkérene a) til d), vil Enova i tillegg kansellere tilsagnet
om stgtte, og eventuelt utbetalt statte md betales tilbake.

4 Det vil si at det innen 24 mdneder etter tilsagn md kunne dokumenters sékalte «harde kostnaden (altsé ikke egne timer eller innkjgp
av tjenester) tilsvarende minimum 10 % av det samlede godkjente kostnadsgrunnlaget, som gir grunnlag for utbetalingen av minimum
10 % av maksimalt innvilget tilskudd fra Enova.
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8.2 Dokumentasjonskrav

Far signering av tilsagn md seker bekrefte godkjent finansieringsramme fra bank som tillater utstedelse
av en pdkravsgaranti pdlydende 8 % av innvilget tilskudd fra Enova som sikkerhet for betaling av
konvensjonalbot. Fglgende dokumentasjon mé fremlegges og godkjennes av Enova fer signering av
filsagn:

e Bekreftelse pd forpliktelse til & svare pd konvensjonalbot (mellom sgker og Enova).
e Bekreftelse pd kredittramme for utstedelse av pdkravsgaranti (fra sakers bankforbindelse og fil
Enova).

P& sgknadstidspunktet md saker legge ved en intensjonsavtale fra sin bankforbindelse som
sannsynliggjer at prosjektet vil f& den ngdvendige kreditframmen for pdkravsgaranti som kreves far
signering av tilsagn fra Enova.

Se kapittel 6.3 for ytterligere dokumentasjonskrav.

9 Godkjent kostnadsgrunnlag

Med godkjent kostnadsgrunnlag menes de kostnadene som kan tas med i grunnlaget for beregningen
av stgtte. Hvilke kostnader som kan godkjennes er avhengig av det statterettslige grunnlaget for
programmet.

9.1 Godkjente kostnadsposter
For defte programmet kan fglgende kostnader legges fil grunn:

e planlegging. prosjektoppfalging og -ledelse

e bunkringsinfrastrukturen inkludert lagertank

o tilhgrende teknisk utstyr, inkludert faste, mobile eller flytende anlegg

e installasjon av elekiriske kabler og krafttransformatorer som kreves for & koble
fyllingsinfrastrukturen til nettet

e ngdvendige anleggsarbeider, inkludert anleggsbidrag

e oppgradering/filpasning av kaianlegg der dette en forutsetning for & etablere
bunkringsanlegget

e installasjonskostnader

e kostnader for & & nadvendige tillatelser

For de fleste prosjekter vil det kunne vcere tilsluttende kostnader som ikke kvalifiserer for stgtte. Det gjeres
oppmerksom p& at prosjektplanen, budsjett og netto ndverdianalyse skal inneholde alle kosthader som
er ngdvendige for & gjiennomfare prosjektet, uavehengige om kostnadene kvdlifiserer for statte eller
ikke.

9.2  Kostnader som ikke godkjennes

Enova godkjenner ikke kostnader og forpliktelser pdlept fer saknadstidspunktet eller etter avtalt sluttdato
for prosjektet. Kostnadsgrunnlaget kan ikke inkludere finanskostnader, byggeldnsrente, driftskostnader
eller leiekostnader for driftsmidler.
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Enova godkjenner ikke uspesifiserte kostnadsposter, heller ikke sekkepost for uforutsette kostnader. Hver
enkelt spesifisert kostnadspost kan risiko-justeres for & sikre et mest mulig korrekt kostnadsgrunnlag. Nivé
pd& eventuell risikojustering skal beskrives i sgknad.

Merverdiavgift pd innkjgpte varer og tjienester inngdr ikke som en del av godkjente kostnader dersom
virksomheten er fradragsberettiget for disse kostnadene.

Spesifikt for dette statteprogrammet godkjennes ikke falgende kostnader (ikke uttgmmende liste):

e Infrastruktur for & gjere ammoniakk tilgjengelig fil kunder utenfor maritim sektor
e Kjgretgy/fartey eller andre kostnader for tfransport av ammoniakk

e Kostnader for vei/anlegg utenfor omrdadet for bunkringsinfrastruktur

e Kostnader for etablering av nytt kaianlegg

10 Beregning av stgttebelap

Stottebelgpet beregnes som en andel av godkjent kostnadsgrunnlag. Den maksimale statten er fastsatt
i statsstgtteregelverket, men kan vcere ytterligere begrenset i Enovas program.

10.1 Stetteintensitet og maksimailt stettebelap
For dette programmet beregnes stattebelgpet pd falgende mate:

Den omsgkte statten kan utgjere maksimalt 80 % av det godkjente kostnadsgrunnlaget, og totalt ikke
overskride 100 millioner kroner per prosjekt. Det godkjente kostnadsgrunnlaget er hele investeringen i
bunkringsanlegg for ammoniakk, som spesifisert under kapittel 9.1 Godkjente kostnadsposter.

Vedtatt stattebelgp kan ikke oppjusteres som falge av endringer i prosjektet, gkte kostnader eller
endringer i valuta. Hvis de totale kostnadene ender opp lavere enn antatt vil den utmdilte statten
reduseres filsvarende slik at den prosentvise stgtteandelen ikke gker.

For & sikre at prosjektet ikke far mer statte enn det som er nadvendig for & realisere investeringen vil det
bli giennomfart en lznnsomhetsvurdering. Vurderingen skal veere «forventningsretty, altsé baseres pd
redlistiske forutsetninger for driftsinntekter- og -utgifter gjennom prosjektets levetid. Om det sgkes om
mere stgtte til prosjektet enn det som gjer prosjektet lgnnsomt vil statten bli avkortet.

Stgtteandelen kan derfor bli lavere enn den maksimale stgtteandelen som framgdr av de aktuelle
stafsstottebestemmelsene.

10.2 Annen offentlig stette

Dersom sgker har mottatt eller sgkt om annen offentlig stgtte til det samme prosjektet skal dette oppgis i
sgknaden. Dette gjelder uavhengig av om stgtten gjelder andre kostnader i prosjektet enn de
kostnadene det sgkes stgtte om hos Enova.

Prosjektet kan ikke motta annen offentlig statte til de samme kostnadene som de som kvalifiserer for
stgtte gjennom dette programmet.

11 Offentliggjering av informasjon, deling og bruk av data

Vedtak om statte fra Enova blir offentliggjort pd Enova.no og rapportert inn til det nasionale reqgisteret
for offentlig stette.
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Sgknader om statte og tilherende dokumentasjon behandles konfidensielt. Tilskuddsbrevet som utstedes
ved fildeling av stgfte er imidlertid omfattet av offentlighetslovens regler om innsyn. Ved en
innsynsforesparsel vil det derfor bli gitt innsyn i dette dokumentet. Eventuelle forretningssensitive
opplysninger vil bli tatt ut.

Enova forbeholder seg retten til & bruke generaliserte data fra alle innsendte sgknader for
kommunikasjon med markedet knyttet fil faktiske kostnader for bunkringsanlegg for ammoniakk i Norge.

12 Rapportering

Krav til rapportering av framdrift og kostnader framgdr av Generelle regler for tilskudd fra Energi- og
klimafondet.

Utover de krav som er beskrevet under kapittel 5.4 Utbetaling av statte, skal tilskuddsmottaker p&
foresparsel fra Enova rapportere driftsdata i fem ér fra anlegget er satt i drift. Dette kan voere, men er
ikke begrenset til, mengde solgt ammoniakk (i tonn) per ar, forbruk av elektrisk kraft, kostnad for innkjgpt
ammoniakk, oppnddd salgspris for ammoniakk og oppetid pd anlegget.

Stgttemottaker gir Enova rettighetene til & innhente informasjon om salg av strem direkte fra Elhub?.

5Se https://elhub.no/
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https://elhub.no/

